
Gliwice dnia 17.12.2021 

Dotyczy przetargu na roboty budowlane termomodernizacji dachu połączone z wymianą pokrycia 

dachowego hali W300 na terenie Zakładu Konstrukcji Spawanych Łabędy Sp. z o.o. przy ulicy 

Mechaników 9, 44-109 Gliwice ogłoszonego na stronie www.zks.com.pl w dniu 29.11.2021 r. 

Wyjaśnienia w sprawie otrzymanych pytań. 

 Termin wykonania Umowy §9 może być wydłużony pod warunkiem uzasadnienia 

wynikającego z technologii robót. Należy rzetelnie wykazać w formie papierowej roboty do 

wykonania i optymalny czas potrzebny  na wykonanie np. w etapie 1 nawie 1. Uzasadnienie 

wydłużenia terminu całości robót powinno być dołączone do składanej oferty. Będzie 

przedmiotem analizy przez Komisję Przetargową. Będzie wymagany również nowy 

harmonogram. 

 Nie przewiduje się zmian w Umowie w §13. W załączeniu druk gwarancyjny, który będzie 

obowiązywał. 

 Nie przewiduje się zmian Umowy w §12, §14, §15 

 W §4 p.6 nie ma mowy o odstąpieniu od Umowy, jeśli będzie spełniony warunek akceptacji 

zmian przez Zamawiającego. 

 Składana oferta musi być podpisana na każdej zapisanej stronie. Parafkę składa osoba lub 

osoby podpisujące Ofertę. 

http://www.zks.com.pl/

