Zatacznik nr 1
do opisu wymagan ofertowych wobec Wykonawcow- wzor Umowy

UMOWA Nr/ / / /ZKS Labedy Sp. z 0.0. Wykonawstwo

W wyniku postgpowania w trybie zapytania o cen¢ Z mozliwos$cia negocjacji tresci oferty w
celu jej ulepszenia, zostata zawarta w dniu ............. Umowa pomiegdzy:

Zaklad Konstrukcji Spawanych Labedy Sp. z o.0.

UL Mechanikéw 9

44-109 Gliwic

Reprezentowany przez Prezesa Zarzadu i Czlonka Zarzadu

zwanym dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca

Przedmiot umowy
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane:
termomodernizacja dachu polaczona z wymiana pokrycia dachowego hali W300 na terenie
Zakladu Konstrukcji Spawanych Labedy Sp. z o0.0. przy ulicy Mechanikéw 9 44-109 Gliwice.
Na podstawie projektu budowlanego wykonanego przez biuro projektowe
Architektoniczne biuro Ustug Projektowych Gacek & Hoffman Sp. z 0.0. Rynek 26/10, 50-101
Wroctaw listopad 2021

2. Roboty budowlane o ktorych mowa w ust. 1 obejmujg m.in.:

1) roboty przygotowawcze, wyburzeniowe i demontaze

2) roboty konstrukcyjne,

3) wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem,

4) roboty odwodnieniowe dachu

5) instalacje elektryczng w zakresie m.in.: instalacji odgromowej, os$wietlenia
wewnetrznego, oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, dyzurnego oswietlenia hali
ze wszelkimi pomiarami, podgrzewania koryt i rur spustowych



6) instalacje odwodnieniowa dachu, wentylacji mechanicznej wraz z uruchomieniem i
probami,

7) wykonanie przylaczy do budynku hali kanalizacji deszczowej, wykonanie retencji
chwilowej

8) Uporzadkowanie: terendw zajetych wewnatrz i na zewnatrz hali odtworzenie drog i
terenéw zielonych

9) Obstuga geodezyjna robot zewnetrznych, naniesienie na zasoby geodezyjne miejskie

10) Obstuga geotechniczna robot zewngtrznych

11) Roboty antykorozyjne konstrukcji dachu

2.1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy réwniez:

1) opracowanie 1 dostarczenie Zamawiajagcemu instrukcji eksploatacji urzadzen
elektrycznych i mechanicznych, a takze przeszkolenie personelu uzytkownika w
zakresie niezbednym dla ich obstugi.

2) opracowanie 5 egzemplarzy peinej, kompletnej dokumentacji powykonawczej w
formie papierowej i na nosnikach elektronicznych odbioru koncowego wymaganego
przepisami art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

sktadowanie 1 wywiezienie wszelkich materiatdéw, w tym gruzu oraz innych odpadow

pochodzacych z placu budowy. Utylizacja odpadow jako ich wytwoércy nalezy do Wykonawcy w

ramach wynagrodzenia umownego . Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu wszelkiej wymaganej prawem dokumentacji zwigzanej z utylizacja odpadow.

Szczegdtowy opis przedmiotu umowy precyzuje dokumentacja projektowa, wykonana
przez Biuro projektowe Architektoniczne biuro Ustug Projektowych Gacek & Hoffman Sp.
z 0.0. Rynek 26/10, 50-101 Wroctaw listopad 2021

Wykonawca przy realizacji robot budowlanych zatrudni:

— co najmniej 40 0s6b w zakresie robot z branzy ogoélnobudowlanej zgodnie z definicja robot
budowlanych okre§long w art. 3 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,

— €0 najmniej 8 osoby w zakresie robot z branzy elektrycznej,

— co0 najmniej 10 osoby w zakresie robot z branzy sanitarnej,

na podstawie umowy o prace zawartej z Wykonawcg W wymiarze pelnego etatu na
kazdego z zatrudnionych. W przypadku wykonywania czg$ci robot przez
Podwykonawcow zasada zatrudnienia pracownikOw na etacie dotyczy rOwniez
Podwykonawcow.

Integralne czeSci umowy

§2

Integralng cz¢§¢ umowy stanowia:

1.

w

dokumentacja projektowa przedmiotu umowy, wykonana przez Biuro projektowe
Architektoniczne biuro Ustug Projektowych Gacek & Hoffman Sp. z 0.0. Rynek 26/10, 50-
101 Wroctaw zwana dalej ,,projektem”,

oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami,

szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy robot,

szczegotowy plan technologii wykonania robdt termomodernizacji dachu, przebiegu robot
dachowych 1 pozostatych zwigzanych z robotami budowlanymi uwzgledniajacy ciagla
produkcje w hali w300

plan BIOZ



6. Polisa ubezpieczeniowa winna by¢ dostarczona Zamawiajacemu przed podpisaniem
Umowy.

Oswiadczenia
§3

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedng wiedze, do$wiadczenie i dysponuje
stosowng bazg do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot
umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci uwzgledniajgc zawodowy charakter
prowadzonej przez niego dzialalno$ci, zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem
uprawnionych osob.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowa, dokonal wizji
(szczegblowych ogledzin) terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, celem
rozeznania pelnego zakresu robdt zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy oraz z
warunkami prowadzenia robdt, nie wnosi zadnych uwag 1 uznaje je za wystarczajaca
podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, a w przedlozonej ofercie uwzglednit
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy.

3. Zamawiajacy o$wiadcza, ze dysponuje nieruchomosciami na cele budowlane:
zlokalizowanymi w Gliwicach, w postaci prawa wtasnosci budynkéw i budowli oraz
uzytkowania wieczystego gruntow oraz dokonat zgloszenia robdt remontowych.

Nadzor inwestorski i dane kierownika budowy
§4

Strony ustalaja, ze ich przedstawicielami w procesie inwestycyjnym beda:
1. Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie:
......................................... —w branzy budowlanej posiadajacego uprawnienia
Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa 0 numerze ewidencyjnym........ccccocveeevveresieennennens :
ktory dodatkowo bedzie pelnit funkcje koordynatora wszystkich inspektoréw nadzoru,
Ustanowiony Inspektor dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo
budowlane. Petnomocnictwo powyzsze nie daje upowaznienia do podejmowania decyzji
powodujacych zmiang warunkéw UMOwWy oraz zaciggania zobowigzan finansowych
2. Wykonawca wskazuje kierownika budowy w osobie:

........................................ — w branzy konstrukcyjno — budowlanej posiadajgcego
uprawnienia nr o .................. z dnia ., wpisanego na liste
czZtonkOW ....ccovvveviiieiene, Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
EWIdENCYJNYM ..ocveveeieiiecece e,

3. Kierownikami robét specjalistycznych beda:
a) w branzy elektrycznej posiadajacego uprawnienia nr

........................ z dnia wpisanego na liste
cZlonkOW oo Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa onumerze
EWIdENCYJNYM ...oovviiiiiiiieece e, ,

D) w branzy sanitarnej posiadajacego uprawnienia
] S S z dnia s wpisanego na liste
CZIONKOW oo Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze

EWIdEeNCYJNYM ....ooviiiiiieiece e

4. Zmiana ktoregokolwiek z pracownikéw nadzoru w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Zmiana pracownikéw nadzoru dopuszczalna jest wytacznie w wyjatkowych sytuacjach, w
szczegdlnosci z powodu choroby lub innych zdarzen losowych powodujacych niemozno$é



wykonywania powierzonego okreslonej osobie zakresu obowiazkéw, a wskazana w jej

zastepstwie osoba musi posiada¢ kwalifikacje 1 doswiadczenie speiniajgce co najmniej

wymagania zawarte w wymaganiach ofertowych

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa wyzej, nie pozniej

niz 7 dni przed planowana zmiang i skierowaniem do pracy innej osoby. Jakakolwiek przerwa

w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana

jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do

zmiany terminu zakonczenia robot.

5. Zmiana 0sob wymienionych w ust. 1,2,3 nie stanowi zmiany umowy.

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz

wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi¢ bedzie podstawe odstgpienia od umowy przez

Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

7. Wykonawca zapewni realizacje przedmiotu umowy zgodnie z prawem budowlanym i pod

nadzorem uprawnionych osob.

8. Z ramienia Zamawiajacego osobami odpowiedzialnymi za nadzér, odbior i rozliczenie robot

objetych niniejsza umowa sg pracownicy Wydziatu Inwestycji.

9. Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji umowy bedzie Kierownik budowy.

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany Kierownik budowy bedzie obecny na budowie, osobiscie

w trakcie realizacji robot codziennie,

10. Kierownik budowy oraz Kierownicy robdt beda czynnie wspoluczestniczyé we

wszystkich czynno$ciach odbiorowych.

11. Kazda ze stron zobowigzuje si¢ do dotozenia nalezytej staranno$ci przy realizacji niniejszej
umowy, w tym takze do petnej wspdlpracy z druga strong w celu zapewniania nalezytego
I terminowego jej wykonania.

Podwykonawcy
§5
1. Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow — wskazanych w
ofercie nastepujace roboty :
) mKOSZE o
D) mKOSZt. o

2. Pozostate roboty Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ sitami wlasnymi.

3. Wykonawca odpowiada za dziatania 1 zaniechania podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow, ktérym powierzyt wykonywanie robot, jak za wiasne.

4. Szczegdlowy zakres robot z podzialem na branze wraz ze wskazaniem realizacji przez
Wykonawce, badz podwykonawce zostanie wyszczegolniony w harmonogramie rzeczowo —
finansowym robo6t opracowanym przez Wykonawce, uzgodnionym 1 zatwierdzonym przez
Zamawiajacego.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu przed podpisaniem umowy do zatwierdzenia
harmonogram rzeczowo- finansowy i szczegotowy plan przebiegu robot budowlanych oraz
pozostatych zwigzanych z tymi robotami uwzgledniajacy koniecznos¢ zachowania ciagtosci
produkcji w hali.

5. Zamawiajacy dopuszcza, z zastrzezeniem postanowien § 14 ust. 1 lit. ¢ aktualizacje
harmonogramu rzeczowo — finansowego w trakcie realizacji zamowienia, przy zachowaniu
umownego terminu zakonczenia robot i umownej wartosci robot. W takim wypadku
Wykonawca dokona tej aktualizacji w terminie 3 dni od daty zgloszenia i przedlozy do
zatwierdzenia Zamawiajacemu.



6. Jezeli Zamawiajacy W terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce zgtoszenia
— projektu umowy z podwykonawca Wraz z cz¢s$cig dokumentacji dotyczacg wykonania robot
okreslonych dla podwykonawcy nie zglosi na pi§mie zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat
projekt umowy lub jego zmiang i stang si¢ one integralng czgscig niniejszej UMoOwy.

7. Wykonawca robot objetych niniejszg umowa przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy 0 podwykonawstwo, w terminie 3 dni od dnia
jej zawarcia.

8. W przypadku zmiany przez Wykonawce podwykonawcy, Wykonawca musi przedlozy¢
Zamawiajagcemu propozycje zmiany nie pézniej niz 3 dni przed planowanym skierowaniem do
wykonania robot podwykonawcy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy,
wynikta z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

9. W umowach zawartych z podwykonawcami terminy platnosci za wykonane roboty
ustalone zostang w taki sposob, zeby termin ptatno$ci

podwykonawcy przypadat wczesniej niz termin ptatnosci za dang cze$¢ zamdwienia nalezng
Wykonawcy od Zamawiajacego. Jako jednej z podstaw do uregulowania zaptaty za faktury
wystawione przez Wykonawce, Zamawiajacy bedzie zadat dowodow potwierdzajacych
zaplate przez Wykonawce podwykonawcom zobowigzan z tytulu zrealizowanych przez
podwykonawcow robot wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Jezeli Zamawiajacy zostanie zmuszony do zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy to o tyle, ile
zaptaci podwykonawcy pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy, z pierwszej nastepujacej bezposrednio
po tym zdarzeniu, wierzytelnosci Wykonawcy.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania podwykonawcow, ktorym powierzyt
wykonywanie robdt objetych niniejszag umowa. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przez podwykonawcoéw zobowigzan z realizacja przedmiotu umowy bedzie traktowane jako
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan zawigzanych z realizacja umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Prawa i obowigzki stron

§6
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania podczas realizacji robot objetych umows
wylgcznie wyrobow 1 materialdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego, odpowiadajacych normom zawartym w dokumentacji
technicznej, projektowej oraz specyfikacjach technicznych oraz posiadajacych wymagane
atesty i certyfikaty dopuszczajace je do stosowania w obiektach budowlanych.
2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow dane potwierdzajace spetnienie wymagan, o
ktorych mowa w ust. 1 przed ich wbudowaniem.
3. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow uzyskac¢ od Zamawiajacego
(Inspektora Nadzoru) akceptacje co do ich zgodnosci z dokumentacja wykonawcza oraz
przyjetym standardem uzytkowym.
4. Atesty, certyfikaty, aprobaty zgodnosci Wykonawca jest zobowigzany dotgcza¢ do
dokumentéw stanowigcych podstawe zaptaty faktur.
5. W wypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci uzytych materialow badz
wykonanych robo6t zleci On przeprowadzenie stosownych badan.
6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty, badz
wykonane roboty sg niezgodne z umowa, sztuka budowlang lub przepisami prawa, to koszty
tych badan i koszty wbudowania wlasciwych materialow obcigzg Wykonawce.

§7

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:



1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2) dostarczenie zgtoszenia budowy, dziennika budowy, dokumentacji projektowej,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) dokonanie odbiorow czesciowych, odbiorow robdt zanikowych i odbioru koncowego.

5) zaptata wynagrodzenia za roboty okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym
w terminie

2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie

budowy oraz odpowiedzialno$ci wynikajacej ze stopnia Stosowania i przestrzegania przez
Wykonawce przepisow BHP i przeciwpozarowych podczas realizacji przedmiotu umowy.

3. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektows, harmonogramem
rzeczowo-finansowym, obowigzujagcymi warunkami technicznymi  wykonania robot
budowlano — montazowych i obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz wytycznymi i
zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,

2) przejecie terenu budowy i niezwloczne rozpoczecie robot,

3) terminowe wykonywanie robdt zgodnie z obowigzujacym harmonogramem rzeczowo —
finansowym,

4) prowadzenie wszystkich rodzajow robdt przez osoby posiadajace uprawnienia okreslone
ustawg — Prawo budowlane, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz
obowigzujacymi przepisami prawnymi i niniejszg umowa,

5) zapewnienie ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz na terenie przylegtym, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci ustawami: ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1219 z p6zn. zm.) i ustawa z 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm.).

6) zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie z przepisami BHP
| przeciwpozarowymi,

7) zapewnienie bezpiecznego Korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy, ze
szczegblnym zabezpieczeniem ciggltego, wolnego dojazdu pojazdoéw uprzywilejowanych,
obstugi placéwki i droga dojazdowg i ewakuacyjnag do budynku i sgsiednich hal; prowadzenie
wszystkich robdt w sposob zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie hali W300 Zamawiajgcego
( prowadzenie produkcji) na ktoérej wykonywane bedg roboty.

8) dbanie o porzadek na placu budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymanie
budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

9) uzgodnienie z Zamawiajagcym wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian
materialowych, standardu wykonania oraz nieistotnych zmian projektowych okreslonych
w ustawie — Prawo budowlane, po uzyskaniu pozytywnej opinii projektanta i Zamawiajgcego.
10) zawiadomienie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, ktorych
wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie mozna bylo wczesniej
przewidzie¢, a rzutujgce na przedmiot wykonania, bezpieczenstwo ludzi,

11) nieodptatne pelnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawcow
I podwykonawcow,

12) zagospodarowanie terenu budowy na wilasny koszt, w tym zainstalowanie licznikow
zuzycia wody i energii, dostosowanie drogi dojazdowej na plac budowy i wykonanie innych
niezbednych elementéw zaplecza oraz ponoszenie kosztow ich zuzycia w okresie realizacji
robot objetych umowa,

13) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym,

14) zapewnienie na czas trwania budowy kierownictwa robot,

15) wyposazenie pracownikéw w jednolite ubrania robocze/kamizelki,

16) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0sOb posiadajacych odpowiednie
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kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow BHP i przeciwpozarowych oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,
17) pisemne powiadamianie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru:

a) robot czeSciowych — z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych,

b) robot zanikowych — z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego,

c) koncowego — z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych.
Strony ustalajg, ze ww. terminy beda liczone od nastgpnego dnia od daty wptywu
zawiadomienia do siedziby Zamawiajacego,
18) przekazanie Zamawiajgcemu, przy odbiorze robot, atestow, instrukcji eksploatacji i
gwarancji udzielonych przez dostawcow materialdw 1 urzadzen oraz przekazanie
Zamawiajacemu certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnos$ci 1 aprobat
technicznych, zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane oraz atestow dopuszczajacych
stosowanie w budownictwie. Do wszelkich dokumentéw sporzadzonych w jezyku obcym
Wykonawca dotaczy ich ttumaczenie na jezyk polski, poswiadczone przez Wykonawcg.
19) przeszkolenie pracownikéw hali W300 w zakresie wlasciwej obstugi i konserwacji
zamontowanych urzadzen, w miejscu zamontowanego urzadzenia,
20) przekazanie dokumentacji powykonawczej zweryfikowanej przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, w 5 egzemplarzach, w formie papierowej oraz elektronicznej w dniu
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego,
21) prowadzenie robot w systemie wielozmianowym dla zachowania uzgodnionego terminu
wykonania robot,
22) doprowadzenie do stanu pierwotnego wszystkich elementéw uszkodzonych podczas
prowadzenia robot,
23) uczestniczenie w naradach zwotanych przez Zamawiajacego,
24) bezzwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptynac¢ na jakos$¢ robdt lub opdznienia w terminie wykonania niniejszej Umowy.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem atestow, Swiadectw i obstugi
geodezyjnej, geologiczne itp. oraz czynnie uczestniczy w czynno$ciach zwigzanych z
uzyskaniem przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
5.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych
instalacji.
6.Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwiazku  z
realizacjg przedmiotu umowy.

Ubezpieczenie budowy
§8

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk budowlanych

1 od odpowiedzialno$ci cywilnej, w tym odpowiedzialnosci z tytutu szkéod wyrzadzonych

osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w terminie nie pdzniej

niz 1 dzien przed wejsciem na plac budowy, do wartosci wynikajacej z kwoty brutto umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa wyzej, winno obejmowac wszelkie zdarzenia losowe takie

jak w szczegolnosci:

a) awaria urzadzen lub instalacji obiektu ubezpieczonego, objetego umowa,

b) ryzyka naturalne, takie jak powo6dz, deszcz lub inny opad nawatowy, huragan, grad,
zapadanie i osuwanie si¢ ziemi,

C) koszty uprzatnigcia pozostatosci po szkodzie.

3. Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialnos¢ za wilasciwe wykonanie robot,
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno — techniczne
stosowane na terenie budowy, w tym odpowiedzialno$¢ cywilnoprawng za ewentualne
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

4. Okres ubezpieczenia z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu szkéd wyrzadzonych



w okresie prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej zwigzanej z wykonaniem przedmiotu
umowy winien obja¢ okres od dnia przekazania terenu budowy do dnia podpisania bez
zastrzezen koncowego protokotu odbioru robot.

Termin wykonania umowy
§9
1. Strony ustalaja terminy wykonania przedmiotu umowy:
przekazanie placu budowy nie p6zniej niz 1 dzien przed podpisaniem Umowy .
1) Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpoczecia realizowania przedmiotu UMOWY,
niezwlocznie po podpisaniu UMoOwy, nie pdzniej jednak niz siedem dni po przekazaniu
placu budowy.
2) zakonczenie: do 11 miesiecy od daty podpisania umowy tj. do ........
2. Terminy realizacji poszczegélnych etapow robot zostang okre§lone w harmonogramie
rzeczowo — finansowym z uwzglednieniem terminu catkowitego wykonania zamowienia
I oddania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Zaistnienie przeszkod w wykonywaniu robot powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
Odbiory
§10
1. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:
a) odbiory czeSciowe stanowigce podstawe do wystawienia faktur czeSciowych za
wykonanie danego rodzaju robot,
b) odbiory robot zanikowych,
C) odbior koncowy.
2. Odbiodr czesciowy lub odbior robot zanikowych powinien by¢ wykonany przez wlasciwego
Inspektora Nadzoru przy udziale Zamawiajacego w terminie do 7 dni od daty zgloszenia robodt
Zamawiajagcemu wraz z dokumentami potwierdzajacymi wykonanie wymaganych przepisami
lub umowa prob, sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych (art. 22 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.). Jezeli Wykonawca nie
przedtozy wszystkich wymaganych dokumentow, termin dokonania odbioru rozpoczyna si¢ od
daty uzupetnienia dokumentow. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiordéw, 0 ktorych
mowa wyzej, zgodnie z umowa i wpisem do dziennika budowy.
3. Z czynnosci odbiorowych sporzadzone beda protokoty, ktore stanowi¢ beda zatacznik do
faktur czesciowych.
4. Zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokét odbioru czgsciowego
robot jest podstawa do sporzadzenia faktury czeSciowej, wystawionej nie czgsciej niz raz w
miesigcu.
5. Dat¢ odbioru wyznacza Zamawiajacy na podstawie zawiadomienia, o ktérym mowa w § 7
ust. 3 pkt. 17.
6. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego lub elektronicznie na wskazanego maila nie pozniej
niz na trzy dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Podstawa zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie wszelkich
czynnos$ci 1 robdt okreslonych w § 1 umowy, a takze przeprowadzenie rozruchu urzadzen,
potwierdzonych w dzienniku budowy wpisami dokonanym przez kierownika robot i
kierownika budowy oraz przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego. Wraz ze zgltoszeniem
do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu za potwierdzeniem kompletna,
sprawdzong 1 przyjeta przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacje odbioru
koncowego, sporzadzona w 5 egzemplarzach, zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.). Egzemplarze winny by¢
sporzadzone w taki sposob, aby uniemozliwity ich dekompletacjg.
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7. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego

w terminie 2 dni od dnia rozpoczgcia tego odbioru. Podstawa do spisania protokotu odbioru
koncowego bedzie bezusterkowe wykonanie robot.

8. Niewykonanie przez Wykonawce jakichkolwiek czynnos$ci okreslonych w § 7 ust. 3 pkt. 17,
18, 19, 20 bedzie stanowi¢ podstawe do odmowy rozpoczecia czynnosci odbioru przez
Zamawiajacego.

9.Wykonawca jest zobowigzany do usuni¢cia wad 1 usterek zwigzanych z wykonywanymi
przez siebie robotami bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Wartos¢ i warunki platnosci
§11

1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia, zgodnie z zamdwieniem oraz
przedtozong oferta Wykonawcy, jest wynagrodzenie okreslone po przeprowadzonych
dodatkowych negocjacjach. Wynagrodzenie to zawiera wszelkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy. Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie wymagane oplaty i
koszty niezbedne do zrealizowania calosci umowy bez wzgledu na okolicznosci i zZrédla
ich powstania, w tym roéwniez Kkoszty przegladow okresowych, serwisowych,
gwarancyjnych, konserwacji i usuni¢ecia wad w okresie rekojmi i gwarancji.
Wynagrodzenie ma charakter ryczaltowy i nie podlega waloryzacji.

2. Strony ustalaja  wynagrodzenie za caly przedmiot umowy w  wysokosci

NEO woovieeieveeieeeeeere e, Zh (STOWNIE: ..o ztotych /100).

Do kwoty tej doliczony bedzie nalezny podatek, wedtug obowigzujacej stawki. Wynagrodzenie
tacznie  z  podatkiem VAT  WYNoSi  BIUttO.......cccoooeiiiiiiiiie e 7.
(STOWIIHE: .ottt re e te e seesaeennas ztotych ~ /100)

3.W razie urzedowej zmiany wysokosci podatku VAT w trakcie realizacji umowy podatek VAT
bedzie doliczany w warto$ciach wynikajacych z przepisow obowigzujacych w dniu
wystawienia faktury pod warunkiem, ze strony dokonaja inwentaryzacji robot wedtug stanu na
dzien poprzedzajacy wejscie w zycie zmienionych przepisow.

4. Jezeli w dniu wejscia w zycie zmienionych przepisow, Wykonawca bedzie pozostawat
w zwloce w wykonaniu robot, ustalenia zawarte w ust. 3 nie b¢dg miaty zastosowania, a ryzyko
zmiany wysoko$ci podatku VAT obcigzalo bgdzie Wykonawce, chyba, ze zmiana stawek
podatku VAT polegataby na ich obnizeniu. W takim przypadku Zamawiajacy zaplaci
wynagrodzenie wraz z nowa stawka VAT.

5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2, obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
za prawidlowe oszacowanie wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja robot stanowiacych
przedmiot umowy, a takze przewidzenie innych czynnikéw majacych lub mogacych mieé
wplyw na te koszty.

6. Jakiekolwiek niedoszacowanie, pomini¢cie, brak rozpoznania kosztéw wykonania
przedmiotu umowy, nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w
ust. 2. Strony przyjmuja, iz do kalkulacji wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 2 zostata
przyjeta kwota minimalnego wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowe;j,
ktora obowigzywac bedzie od 1stycznie 2022 r.

7. Podstawg zaptaty beda comiesigczne faktury cze¢sciowe w trakcie realizacji robot oraz
faktury koncowej po zakonczeniu robdt i bezusterkowym odbiorze robot, wystawionej przez
Wykonawce dla Zamawiajgcego.

8. Podstawg do ustalenia kwot faktur czgsciowych beda wartosci poszczegolnych elementow
wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-finansowego, wykonanych przez Wykonawce.

9. Podstawa do wystawienia faktury koncowej za przedmiot umowy bedzie bezusterkowy



protokét odbioru koncowego. Do momentu odbioru koficowego robot suma wystawionych
faktur VAT nie moze przekracza¢ 85 % wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w ust. 2.
10. Wykonawca udokumentuje najp6zniej w dniu ztozenia faktury, iz dokonat zaptaty catosci
naleznych kwot podwykonawcom robét i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat

w realizacji odebranych robdot budowlanych.
11. Faktury beda ptatne co miesigc w trakcie trwania Umowy pod warunkiem rozliczenia i
podpisania  przez Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego dokumentoéw rozliczeniowych z
wykonanych przez Wykonawce robot do 26 dnia miesigca przelewem w terminie 14 dni,
liczac od momentu dorgczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionych faktur wraz z
dokumentami rozliczeniowymi. Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.
12. Za dokumenty rozliczeniowe, o ktérych mowa w ust. 11 Strony uznaja, odpowiednio do wymagan
fakturowanych
robot: protokoty odbioru robdt podpisane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z
dotaczonymi
dokumentami okreslonymi w Prawie budowlanym oraz dowdd potwierdzajacy zaptate przez
Wykonawce
podwykonawcom  lub dalszym podwykonawcom zobowigzan z tytutu zrealizowanych przez
podwykonawcow
robot.
13.Faktury wystawione bezpodstawnie zostang zwrocone Wykonawcy.
14. Zamawiajacy pisemnie zwroci si¢ o korekte faktury wystawionej nieprawidtowo. Okresy
ptatnos$ci rozpoczynaja swodj bieg od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury.
15.Ptatnos$ci beda przekazywane przez Zamawiajacego przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze.
16. Do faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ rozliczenie koncowe z
podwykonawcami z okresleniem ich nazw, adresow, numerow kont bankowych oraz kont
naleznych do =zaptaty z tytulu wykonanych rob6t wraz z os§wiadczeniem
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, podpisane przez osobe uprawniong do ich
reprezentacji, stwierdzajace, ze rozliczenie obejmuje petny zakres zrealizowanych przez nich
czynnosci 1 robot.
17. Przeniesienie na osobg trzecig wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy wymaga
zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na pisSmie pod rygorem niewaznosci.
18. Za nieterminowe ptatnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za
opoOznienie.
19. Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT.
20. Wprowadza si¢ nastepujace zasady dotyczace platnosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajacych z umowy za
posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split payment) przewidzianego w przepisach
ustawy o podatku od towaroéw i ustug.
Wykonawca o$wiadcza ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:
a) Jest rachunkiem umozliwiajgcym platnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktorym mowa powyzej,
b) Jest rachunkiem znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym mowa
W ustawie o podatku od towarow i ustug,
c) W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych
w pkt. B, opdznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie,
powstate wskutek braku mozliwosci realizacji poprzez Zamawiajacego platnosci
wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania
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ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla wykonawcy podstawy do
zadania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z
tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

Rekojmia i gwarancja
§12
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejace w czasie dokonania czynnos$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie odbioru.
2. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady:

1. nadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia
wad,
2. nienadajace si¢ do usuni¢cia — Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, technicznej i estetycznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — odstgpi¢c od umowy lub zada¢ wykonania robot po raz drugi,
zachowujac prawo do naprawienia szkody wyniklej z opdznienia oddania do uzytku
przedmiotu umowy.

3. Strony przyjmuja, ze uprawnienia z tytulu r¢kojmi 1 gwarancji za wady fizyczne budynku
wygasaja po uptywie 5 lat i 30 dni, liczac od dnia koncowego odbioru robot.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢ na swoj koszt wady 1 usterki stwierdzone w
przedmiocie niniejszej umowy w okresie rekojmi i gwarancji — W terminach technicznie i
organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajacego. Wykonawca nie
moze odmoéwié usunigcia wady, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z nim kosztow.

5. Naprawy gwarancyjne beda zglaszane przez Zamawiajacego pisemnie, elektronicznie lub
telefonicznie.

6. Czas reakcji na zgloszenie usterki nie moze przekroczy¢ dwoch dni od zgloszenia
(powiadomienia telefonicznego, potwierdzonego pisemnie na wskazany e-mail tj.
zks@zks.com.pl) usterki, z wylagczeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku
zgloszenia usterki instalacji elektrycznej, wentylacji, kanalizacji odwodnieniowej itp.
uniemozliwiajace] prawidlowa eksploatacje urzadzen badz zagrazajacej zyciu, czas reakcji
nie moze przekroczy¢ czterech godzin.

. W przypadku nieprzystapienia do usuni¢cia wady wykonanych robdt lub dostarczonego
sprzetu, albo wymiany wadliwej czesci sprzetu w terminie do 48 godz. od zgloszenia,
Zamawiajacy ma prawo zlecenia wykonania ustugi osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Zatrudnienie osoby trzeciej nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajgcego
z tytulu gwarancji

8. Wykonawca zapewnia, ze czas reakcji serwisu, 0 ktorym mowa w ust. 7 wyniesie nie dtuzej
niz 48 godzin.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu
okreslonego W ust. 3, jezeli zawiadomit Wykonawcg 0 wadzie przed uptywem tego terminu.
W tym przypadku roszczenie Zamawiajacego wygasa w ciggu 1 roku od dnia pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy o reklamacji wady.

10. W przypadku naprawy sprzetu elektrycznego lub urzadzenia mechanicznego w okresie
gwarancyjnym trwajacym dluzej niz 7 dni Wykonawca zapewni sprzet/urzadzenie
zastgpcze.

11. Jezeli w wykonaniu obowiazkéw z tytulu gwarancji dostarczono zamawiajagcemu zamiast
rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad objetych gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo
od momentu dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

~
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12. Jezeli w okresie gwarancji okaze si¢, ze jakikolwiek element wyposazenia posiada wady
ukryte, Wykonawca wymieni go na wolny od wad. Jezeli wymiana pocigga¢ bedzie za sobg
dodatkowe koszty — koszty poniesie Wykonawca.

13. Wykonawca gwarantuje dostgpnos¢ do czg¢sci zamiennych dostarczonego wyposazenia,
elektrycznego lub mechanicznego urzadzen przez min. 10 lat od dnia uruchomienia
wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej.

14. Wykonawca o$wiadcza, ze serwis i naprawy przy prawidtowym uzytkowaniu wyposazenia
elektrycznego lub mechanicznego w okresie gwarancji wykona bezptatnie.

15. Wykonawca o§wiadcza, ze w okresie gwarancji wykona bezptatne przeglady serwisowe,
zgodnie z wymaganiami producenta urzadzen elektrycznych lub mechanicznych oraz
bezptatne przeglady na zakonczenie okresu gwarancji.

16. Trzy naprawy gwarancyjne tego samego elementu elektrycznego lub mechanicznego
uprawniajg do wymiany urzagdzenia na nowe.

17. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci w rozumieniu art. 577 Kodeksu
cywilnego na okres 60 miesiecy i 30 dni.

18. Okres gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

19. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

20.Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z niniejsza
umowg 1 wiedza techniczna, bedzie kompletny, bez wad i usterek wynikajacych
z nieprawidlowego wykonawstwa, nadzoru i wadliwych materiatow oraz gwarantuje
prawidtowos$¢ jego funkcjonowania.

21.W dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi Zamawiajagcemu:
dokument gwarancyjny,

23.Strony przyjmuja warunki gwarancji na zasadach, jak opisano w ust. 4 — 19

niniejszego paragrafu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§13
1. Wykonawca, najpozniej w terminie zawarcia niniejszej umowy, wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie zadeklarowanej w swojej ofercie.
2. Calkowita warto$¢ zabezpieczenia wynosi 5% wartosci brutto niniejszej umowy tj.

ztotych ............... /100).

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania jej
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonana,

2) 30 % kwoty zabezpieczenia w terminie do 30 dni od daty uptywu okresu rgkojmi i
gwarancji za wady.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniezna,(gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) okres waznosci winien obowigzywaé co
najmniej do 40 dnia po dacie odbioru koncowego oraz do 30 dnia po dacie uptywu okresu rekojmi
za wady.

Kary umowne
§14
1. Strony postanawiaja, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowien niniejszej
umowy obowigzujacg formg odszkodowania beda kary umowne naliczane w nastepujacych
przypadkach:
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1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy z pierwszych 10 dni zwloki, a powyzej 10 dni —w wysokosci
0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy nastepny dzien zwtoki, liczac od
uptywu terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

b) za zwloke¢ w usunigciu wad, usterek lub uszkodzen powstatych podczas realizacji
niniejszej umowy, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad — w wysokosci 0,5 %
warto$ci wynagrodzenia brutto robdt zgltoszonych do odbioru, w ktorych stwierdzono
usterki, za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwloke w wykonaniu poszczegolnych elementow robot okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 0,2 %
wartos$ci elementu robot brutto, za kazdy z pierwszych 10 dni zwtoki, a powyzej 10 dni-
w wysokosci 0,02 % wartosci elementu robodt brutto za kazdy nastepny dzien zwioki,
liczac od uplywu terminu wykonania robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

d) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w
wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwloki,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zamiany, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy z
pierwszych 10 dni zwtoki, a powyzej 10 dni — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy nastgpny dzien zwloki,

f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy z pierwszych 10 dni zwtloki, a powyzej 10 dni — w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy nastepny dzien zwtoki,

g) za brak u zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci
0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy z pierwszych 10 dni zwloki, a powyzej
10 dni w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy nastgpny dzien
zwloki,

h) za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego i Wykonawce, z przyczyn lezacych po
drugiej stronie w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiajacy 1 Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupekniajacego,
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosSci poniesionej szkody.

3. Laczna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ Zamawiajacy z tytutow
wymienionych w ust. 1 pkt. 1 litera a — i, wynosi 100% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 0
ktérym mowa w § 11 ust. 2.

4. Laczna wysokos¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ Zamawiajacy 1 Wykonawca
wynika z brzmienia ust. 1 pkt. 1 litera i.

5. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej przez Zamawiajgcego szkody, wowczas
moze on dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego na zasadach ogdlnych.

QOdstapienie od umowy
§15
Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego, Stronom
przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy w nastgpujacych przypadkach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej] umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, gdy:

1) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajagcym
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,
2) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn lub przerwal je i nie
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kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pi$mie,

3) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta spowodowata opdznienie realizacjirobot
w stosunku do przyjetego harmonogramu rzeczowo-finansowego o dtuzej niz dziesie¢ dni,
chyba ze przerwa spowodowana zostata przez Zamawiajacego lub powstata wskutek sity
WyZszej,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z
dokumentacjg projektows, techniczng, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa
mimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do prawidtowej realizacji
umowy i wyznaczeniu mu w tym celu terminu nie krotszego niz 3 dni,

5) Wykonawca razaco lub uporczywie narusza wymagania, normy lub przepisy BHP.

2. Odstgpienie od niniejszej umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od niniejszej umowy, o ktorej mowa w ust 1 Wykonawcg obcigzaja
nastgpujace obowiazki:

1) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegblowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy na swoj koszt przerwane roboty,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego, odbior robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie Zamawiajacego, Czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czgsci Umowy.

Inne postanowienia
§16
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany istotnych postanowien umowy m.in. przypadku:

. zmiany przez wladze ustawodawcza okreslonej w umowie procentowej stawki
podatku VAT; wowczas kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio
dostosowana aneksem do umowy, odnoszacym si¢ do catosci wynagrodzenia lub
pozostatej do zaptaty czgsci wynagrodzenia wynikajacego z umowy po ustaleniu
zakresu, ktorego dotyczy zmiana,

Il. w zakresie zmiany podwykonawcy. jezeli podwykonawca nie zostat zaakceptowany
przez Zamawiajacego, nie wykonuje robot z nalezytg starannoscig, ulegt likwidacji lub
doszto do rozwigzania umowy taczacej go z Wykonawca,

11, zmiany terminu wykonania umowy:

a) W razie wyjatkowo niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych lub w przypadku
dziatania silty wyzszej ( przez dzialanie sity wyzszej nalezy rozumie¢ zdarzenie badz
polaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od stron umowy, ktére zasadniczo i
istotnie utrudniaja wykonanie czesci lub calo$ci zobowigzan wynikajacych z umowy,
ktorych strony umowy nie mogty przewidzie¢ 1 ktorym nie mogly zapobiec, ani ich
przezwycigzy¢ 1 im przeciwdziala¢ poprzez dzialanie z nalezyta staranno$cia ogdlnie
przewidziang dla cywilnoprawnych stosunkow zobowigzaniowych)
uniemozliwiajagcych wykonanie robot zgodnie z zasadami wspoélczesne] wiedzy
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technicznej i obowiazujacymi przepisami, oraz w zwigzku z sytuacjami kryzysowymi,
W tym stanem zagrozenia epidemicznego, stanem epidemii lub innymi stanami
nadzwyczajnymi.

b) w przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID - 19
wplywaja na nalezyte wykonanie umowy, Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca
moze dokonac jej zmiany zgodnie z trescig art. 15 r ustawy, o ktorej mowa w ust. 2.

2. W okresie obowigzywania stanu epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego strony
umowy stosujg regulacje zawarte w art. 15 riart. 15 rt ustawy z 2 marca 2020 r. 0 szczeg6lnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020 r. poz.
184 z pozn. zm.) dotyczace zakazu potrgcania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
lub z innych jego wierzytelnosci, a takze zakazu zaspokajania kar umownych z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz inne przepisy tej ustawy okreslajace zakazy, warunki i
nakazy dla stron umowy lub wprowadzone pdzniej w okresie realizacji umowy.

Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych (RODO).
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1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE  (ogbélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
7 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, Ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zaktad Konstrukcji Stalowych Labedy Sp. z
0.0.

inspektorem ochrony danych osobowych jest........................

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z przedmiotowym postgpowaniem

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktéorym udostepniona

zostanie dokumentacja postepowania

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora
niewspolmiernie duzego wysitku moze zosta¢c Pani/Pan zobowigzana do wskazania
dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

C) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);



d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

= nie przyshuguje Pani/Panu:

a) wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

€) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO;

d) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem
wilasciwym dla przedmiotowej skargi jest Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§17
Wykonawca zobowiazany jest do usunig¢cia z terenu budowy wszystkich materiatow
pochodzacych z rozbiorki i ich utylizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779).

§18
Przez okoliczno$¢ sity wyzszej Strony rozumieja zdarzenie zewnetrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ ani mu zapobiec.

§19
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie ( Dz. U. z 2019 poz. 1065 ze zm.).

§20
Wszelkie spory mogace wyniknag¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy strony
postanawiajg rozstrzygac polubownie. W razie braku mozliwosci polubownego rozstrzygniecia
wynikle spory beda rozstrzygane przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§21

Umoweg niniejszg sporzadzono W 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego
jeden dla Wykonawcy

Zamawiajacy Wykonawca
Elektronicznie
Tadeusz .
Zatgczniki do Umowy [ podpisany
1. Oferta Wykonawcy wraz z pozostatymi dokumentami przetargowymi Kazimie przez Tadeusz
2. Projekt budowlany i Projekt wykonawczy Kazimierz
3. Zgloszenie robot budowlanych rz SDr:tzl.czewskl
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